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0. Algemeen 

 

0.1 Inleiding 

In onderhavig lastenboek staat beschreven wat u kan verwachten van uw aankoop in dit  

project betreffende de voorziene constructiemethodes en afwerkingskeuzes. Dit lastenboek 

is zowel voor u als voor ons de contractuele leidraad en omvat belangrijke afspraken, wij 

raden u dan ook aan dit document (ook voor uw aankoop) grondig door te nemen.  

0.2 Algemene bepalingen 

De verkoopplannen, het lastenboek en de verkoopovereenkomst vormen samen de basis 

van de verkoop. De afbeeldingen en renders die in dit lastenboek zijn opgenomen of op enig 

ander document worden afgebeeld zijn sfeerbeelden en kunnen in geen enkel geval als 

bindend beschouwd worden. 

De plannen zijn ter goeder trouw opgemaakt door de architect en eventuele raadgevende 

ingenieurs op het ogenblik van de studies voor de stedenbouwkundige vergunning en de 

opmaak van het uitvoeringsdossier. De afmetingen die zijn opgegeven zijn theoretische 

“ruwbouw” afmetingen zonder afwerking (afstand tussen de muren vóór eventuele 

muurafwerking) die niet gegarandeerd zijn, verschillen na uitvoering van de werken blijven 

dus mogelijk. De bruto-oppervlakte is steeds berekend a.d.h.v.. de buitenafmetingen. De 

maten en maatcijfers vermeld op de plannen en tekeningen zijn plus-minus maten en zijn 

slechts vermeld bij wijze van inlichting. Kleine verschillen in min of meer die mochten 

vastgesteld worden na de afwerking en bij de oplevering worden als gedoogzaamheden 

aangezien. Het verschil (ook al bedraagt dit meer dan één/twintigste) blijft ten voor- of nadele 

van de koper zonder enig verhaal tegen de verkoper en kan geen aanleiding geven tot enig 

recht op vergoeding of teruggave van de verkoopprijs, noch tot vermindering of 

vermeerdering van de koopsom, noch tot verbreking van de verkoop. 

Eventuele aanduiding en afbeeldingen van de binneninrichting zoals (ingemaakte) kasten, 

(tuin)meubilair, verlichting alsook van het ontwerp en de inrichting van het terras en/of de tuin 

zoals mogelijks weergegevenop de plannen, het lastenboek of reclamemateriaal zijn louter 

ter informatie teneinde een beeld te geven over de “mogelijke” inrichting. Ze zijn dan ook niet 

in de verkoop inbegrepen tenzij specifiek bepaald in onderhavig lastenboek.  

De verlichtingsarmaturen zijn niet bijgeleverd, behalve voor de gemeenschappelijke delen.  

Onderhavig lastenboek heeft ook steeds voorrang op de plannen of andere 

documenten, tenzij er specifiek wordt vermeld dat er van het lastenboek wordt 

afgeweken.  

De bouwheer behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaandelijk bericht, elk product of 

materiaal die in dit bestek ten titel van inlichting worden vermeld, te vervangen door een 

evenwaardig product of materiaal. Hetzelfde voorbehoud geldt met betrekking tot eventuele 

wijzigingen op grond van wettelijke reglementering en andere vereiste voorschriften.  

Ook wanneer uit de technische studies blijkt dat er zich bepaalde wijzigingen opdringen 

(inplanting radiatoren, muren van technische kokers,...), behoudt de bouwheer zich 

uitdrukkelijk het recht voor, zonder voorafgaandelijk bericht, deze wijzigingen door te voeren.  
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In overleg met de architect worden de nodige uitvoeringsdetails bestudeerd en voorzien 

teneinde een normaal akoestisch comfort conform NBN S 01-400-01 akoestische criteria voor 

appartementen in het project te bekomen, met volgende uitzonderingen:  

- Bij de appartementen waarbij de inkomdeur van het appartement direct uitgeeft naar de 

leefruimte is het niet mogelijk te voldoen aan 54dB reductie gezien deze bepaald wordt 

door de akoestische kwaliteit van de inkomdeur.  

- In situaties waarbij de deur van de slaapkamer direct uitgeeft naar een leefruimte is het 

niet mogelijk de akoestische eis te combineren met de ventilatie-eis die een 

ventilatiespleet onder de deur vraagt, hetgeen de geluidskwaliteit van de deur reduceert. 

Alle andere werken met betrekking tot thermische en akoestische isolatie, moeten bij alle 

woningen verplicht worden uitgevoerd. Er worden hieromtrent geen minwerken toegestaan. 

0.3 Keuzemogelijkheden 

De afwerking in dit project, zoals voorzien in onderhavig lastenboek, is gebaseerd op een 

sleutel-op-de-deur concept. Wij zijn er dan ook vanuit gegaan dat mits het maken van een 

aantal keuzes op afgesproken tijdstippen uw aankoop volgens de afgesproken prijs en 

planning kan worden opgeleverd.  

Wij begrijpen dat sommige kopers graag hun aankoop personaliseren volgens hun wensen 

en geven dan ook als inbegrepen dienstverlening de koper de mogelijkheid – indien de 

planning het toelaat – om volgende keuzes door te voeren: 

 Inplanting elektriciteit 

 Inplanting verwarmingselementen (voor zover technisch mogelijk, enkel in badkamer) 

 Keuze sanitaire toestellen (zonder wijziging van inplanting) 

 Afwerking vloeren en wandbetegeling 

 Afwerking keuken 

 Materiaal binnendeuren en binnentrappen (indien van toepassing) 

 Eventuele wijzigingen aan niet-dragende binnenwanden 

De klantenbegeleider van de bouwheer zal de mogelijkheden inschatten volgens de planning 

en kan om technische redenen steeds bepaalde keuzes weigeren. Alle keuzes gebeuren ook 

steeds bij de door de bouwheer vastgelegde leveranciers.    

De werken voorzien in onderhavig lastenboek maken integraal deel uit van uw aankoop en 

onze overeenkomst. Er kunnen dus in geen geval bepaalde werken uit die opdracht 

worden gelicht, noch in mindering worden gebracht met uitzondering van de afwijkingen 

bepaald in art 5.1. (keuken) en art. 5.13. (sanitair) Het is de koper niet toegestaan voor de 

voorlopige oplevering zelf of op eigen initiatief (door vb. een zelfgekozen onderaannemer) 

werken uit te voeren. 

0.4 Keuzebegeleiding 

Na aankoop zal u door de keuzebegeleider in detail worden geïnformeerd over de 

keuzemogelijkheden en het verloop en de planning waarbinnen de eventuele keuzes dienen 

gemaakt te worden om de organisatie en planning van de bouwwerken vlot en volgens 

afspraak te laten verlopen. De keuzebegeleider zal op dat moment ook melden bij welke 

leveranciers de keuzes kunnen gemaakt worden.   

Waar mogelijk zal de keuzebegeleider u bijstaan met advies en helpen bij het maken van de 

juiste keuzes binnen de afgesproken prijs of het eventuele extra budget dat u zelf heeft 
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voorzien. Een eventuele overschrijding van de prijs ten gevolge van de door u gemaakte 

keuzes zal steeds voor uitvoering van desbetreffende werken door de keuzebegeleider 

worden gecommuniceerd en ter goedkeuring worden voorgelegd.  

Afspraken rechtstreeks met leveranciers, noch met onderaannemers, worden niet aanvaard 

en hebben geen enkele bindende waarde. Wij vragen u daarom nadrukkelijk louter 

afspraken te maken met de in onderhavig lastenboek vermelde contactpersonen 

optredend voor de bouwheer en langs de voorziene weg.   

Indien de keuzes door de koper niet binnen de vastgelegde termijn en planning gebeuren, 

behoudt de bouwheer zich het recht om de hierdoor geleden schade, kosten en impact op de 

planning te verhalen op de koper. Een scenario waar wij in geen geval op hopen en dat te 

allen tijde door partijen dient vermeden te worden.    

0.5 Werfopvolging 

Een team van specialisten ter zake ontlast u van de coördinatie en opvolging zowel voor, 

tijdens en na oplevering van de bouwwerken. Een keuze voor Verelst Projectontwikkeling 

vergt dan ook vertrouwen in de expertise en aanpak van die specialisten door hen aangesteld. 

Zij hebben als doel en taak om uw aankoop volgens afspraak te kunnen afwerken.  

Het is voor uw veiligheid verboden op eigen initiatief de werf te gaan bezoeken of 

betreden, noch tijdens de werkuren, noch buiten de werkuren. Wij begrijpen zeker de 

nieuwsgierigheid bij de koper en trachten als bouwheer u te informeren over het verloop van 

de werken en waar mogelijk ook op bepaalde tijdstippen en voor zover de planning, het weer 

en de agenda het toelaten een aantal werfbezoeken (max. 2) te organiseren. Bij vragen of 

opmerkingen zijn de door de bouwheer aangestelde keuzebegeleider uw rechtstreeks 

aanspreekpunt.  

Toegang op de werf gebeurt trouwens, in elke veronderstelling, steeds op eigen risico en 

zonder dat de koper enig verhaal tegen de bouwheer kan uitoefenen voor ongevallen 

waarvan hij zelf, zijn familieleden of gemandateerden het slachtoffer zouden worden, zelfs 

indien het ongeval het gevolg zou zijn van niet in acht genomen veiligheidsnormen. De koper 

mag zich enkel op de werf begeven vergezeld van de architect of van een afgevaardigde van 

de bouwheer. 

0.6 Oplevering 

Van zodra het einde der werken in zicht is zal de bouwheer u uitnodigen voor de voorlopige 

oplevering van uw aankoop (privatieve delen). U zal bij die voorlopige oplevering samen met 

de vertegenwoordiger van de bouwheer een rondgang maken waarbij de nodige toelichting 

en info over de werking en het beheer van uw aankoop wordt gegeven. Het is voor u een 

officieel en belangrijk moment waarop u mee dient na te gaan of de werken volgens 

afspraken en overeenkomst werden uitgevoerd.  

Voor de voorlopige oplevering zal de bouwheer reeds een eerste opkuis van uw aankoop en 

het gebouw voorzien teneinde de voorlopige oplevering correct en in een enigszins nette unit 

te kunnen laten doorgaan. Het blijft wel aangewezen om als koper nadien nog grondig ramen, 

vloeren en sanitaire toestellen bijkomend te reinigen.  

 

Eventuele zichtbare gebreken dienen onherroepelijk op dat moment gemeld te worden en 

worden genoteerd in een door bouwheer en koper ondertekend verslag. Neem dus zeker 
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uw tijd. Na die voorlopige oplevering is het voor ons immers onmogelijk om nog te 

achterhalen wie verantwoordelijk is voor schade of krassen en wordt geacht dat dit de 

verantwoordelijkheid van de koper is.   

U ontvangt bij de voorlopige oplevering de sleutels en toegang tot uw aankoop, indien u 

uiterlijk bij de voorlopige oplevering de volledige prijs, kosten, BTW en eventuele 

meerprijzen voor uw aankoop heeft betaald.  

Het eventueel gebruiken of betrekken van de aankoop alsook het uitvoeren van werken door 

derden, zonder formele voorlopige oplevering genoteerd in een door partijen ondertekend 

verslag, impliceert de aanvaarding van de werken door de koper in de toestand waarin de 

aankoop zich bevindt en verplicht de koper tot het integraal betalen van de volledige prijs, 

kosten, BTW en eventuele meerprijzen verbonden aan die aankoop binnen de 7 

kalenderdagen na de eerste ingebruikname door de koper. Dit wordt te allen tijde afgeraden 

en bevordert in geen geval de goede afloop en samenwerking.  

In projecten voorzien van gemeenschappelijke delen (appartementsgebouwen, …) kan de 

voorlopige oplevering van de gemene delen NA de voorlopige oplevering van de 

privatieve delen gebeuren, zoals wettelijk mogelijk en toegestaan. De bouwheer behoudt 

zich ook het recht om bepaalde werken aan de gemene delen uit te stellen indien het risico 

op onnodige schade hierdoor kan vermeden worden. Dit louter in beperkte mate en voor 

zover een veilige en comfortabele ingebruikname van de privatieve delen niet in het gedrang 

wordt gebracht.  

De bouwheer zal dit steeds doen in nauw overleg met de kopers of vertegenwoordiger(s) van 

de mede-eigendom. Praktische voorbeelden betreffen: schilderwerken trappenhal indien er 

nog vele verhuizen gepland zijn, aanplantingen buiten plantseizoen, …. . 

Exact 1 jaar na de voorlopige oplevering vindt de definitieve oplevering plaats. Dit 

gebeurt niet noodzakelijk via een formele rondgang of geschreven verslag, tenzij de 

koper dit zou wensen. Hiertoe volstaat een eenvoudig maar geschreven verzoek aan de 

bouwheer.  

In die periode van 1 jaar na de voorlopige oplevering kan de koper eventuele bij voorlopige 

oplevering verborgen gebreken steeds melden aan de bouwheer, die deze dient te 

onderzoeken en waar nodig dient te verhelpen. Dit voor zowel de privatieve als gemene delen 

Deze dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking (en liefst onmiddellijk) doch alleszins 

vóór het einde van de periode van 1 jaar, op schriftelijke wijze, aan de bouwheer gemeld te 

worden. Dit geeft ons de kans om een eventueel gebrek binnen een aanvaardbare termijn en 

zonder eventuele gevolgschade te herstellen. Ook hier blijven wij als bouwheer uw 

aanspreekpunt en gelden enkel meldingen waarvan wij in kennis worden gesteld. Meldingen 

bij onderaannemers of leveranciers, zonder ons medeweten, zijn niet geldig.  

Na exact 1 jaar wordt die termijn geacht stilzwijgend te zijn verstreken, behoudens in geval 

van formele rondgang met geschreven verslag op verzoek van de koper waar desgevallend 

de datum van het geschreven verslag geldt als datum van definitieve oplevering. 

Er wordt op gewezen dat er tijdens de eerste jaren kleine scheuren kunnen verschijnen ter 

hoogte van de voegen tussen de breedplaatvloeren, welfsels en op de verbindingspunten 

tussen de verschillende bouwmaterialen (binnenmuren, buitenmuren, betonnen wanden, 

verlaagde plafonds, betegeling, douches en baden, enz. ...). Deze kleine scheuren brengen 

de stabiliteit van het gebouw niet in gevaar maar zijn eigen aan de ingebruikname en moeten 

als zodanig door de koper worden aanvaard. Tussen materialen met een essentieel 
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verschillend uitzettingsgedrag (vb. aansluiting gipsplaten plafond van roosterstructuur met 

wanden in baksteen) dient de voeg door de klant eveneens te worden afgewerkt met een 

soepel materiaal (vb. siliconen).  

Elke rechtsvordering uit hoofde van gewone verborgen gebreken is slechts ontvankelijk   

indien ze ingesteld wordt binnen de zes maanden na de dag dat de koper kennis kreeg van 

het gebrek. 

0.7 E-peil 

De EPB-adviseur berekent voorafgaandelijk aan de werken en in overleg met de architect en 

ingenieur technieken het E-peil van het gebouw en de verschillende units in het gebouw. 

Hierbij moet elke unit minstens voldoen aan de wettelijke vereisten van kracht op het 

moment van de bouwaanvraag, die in dit geval werd ingediend in het jaar 2019.   

Deze voorafgaandelijke berekening is louter indicatief en kan na de bouw nog afwijken (in 

plus en min). De EPB-adviseur dient uiterlijk 12 maanden na de voorlopige oplevering de 

definitieve berekening en het verzoek tot attestering over te maken aan de bevoegde 

overheden.   

Het E-peil wordt bepaald door: 

 Het volume en de compactheid van het gebouw 

 De oriëntatie en bezonning 

 De thermische isolatie van gevels en buitenschrijnwerk, uitgedrukt in de term “S-peil”.  

 De luchtdichtheid van het gebouw (kan optioneel na uitvoering gemeten worden) 

 De wijze van ventileren en verluchting van het gebouw 

 Het type verwarmingsinstallatie 

 De aanwezigheid van nieuwe technieken (zonnepanelen, warmtepompen, …) 

 Een eventuele koelinstallatie (niet aan de orde) 

Volgens de voorlopige en indicatieve berekening van de EPB-adviseur voldoet het project ruim 

aan de eisen voor een vergunning aangevraagd in 2019, nl. S31 en E40. Hoe lager het E-peil, 

hoe lager het verbruik.  

De appartementen en woningen halen volgens de voorberekeningen een S-peil tussen S23 

en S30, en een E-peil tussen E21 en E29. 

Er wordt gestreefd om de BEN-norm te halen, met name een E-peil van ten hoogste E30. 

Hierdoor voldoet het project ook reeds aan de E-peil eis van 2022 en bekomt u een korting 

van 50% op de onroerende voorheffing voor de eerste 5 jaar.  

Indien er echter klantenkeuzes gemaakt worden die een negatieve invloed hebben op deze 

berekening, vervalt de mogelijkheid om de BEN-norm te halen. Indien er ten gevolge van uw 

keuzes een boete wordt opgelegd voor het niet-behalen van het wettelijke E-peil, is dit ten 

laste van de klant. Bij het maken van uw keuzes wordt u uiteraard over de mogelijke gevolgen 

geïnformeerd. 

0.8 Persoonsgegevens en privacy policy 

De bouwheer (of een aanverwante onderneming uit de Verelst-groep- hierna “Verelst” 

genoemd) verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens, dit zijn onder meer uw 

identiteitsgegevens, contactgegevens en facturatie-en betaalgegevens. 
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Verelst verwerkt deze persoonsgegevens met als doeleinden de uitvoering van uw contract, 

het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten. Voor direct 

marketingdoeleinden (acties, promoties, een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft 

de koper/klant hiermee zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan Verelst om zijn 

persoonsgegevens te gebruiken. 

Verelst verwerkt uw persoonsgegevens met uw toestemming, in uitvoering van uw contract, 

ingevolge een wettelijke verplichting of in het belang van Verelst. 

De koper/klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date 

houden van de persoonsgegevens die hij aan Verelst verstrekt.  

Voor de volledige toelichting aangaande verzameling en verwerking van uw 

persoonsgegevens verwijst Verelst uitdrukkelijk naar de Privacy Policy, zoals die terug te 

vinden is op de website (www.verelst.be). De koper/klant bevestigt kennis te hebben genomen 

van deze Privacy Policy en de inhoud ervan te aanvaarden. 
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1. Studiekosten 

 

Voor de realisatie en uitvoering van de werken beschreven in onderhavig lastenboek is de 

expertise en studie van interne en externe specialisten vereist. Zij zorgen waar nodig voor de 

vereiste plannen, rekennota’s, rapporten en details vereist voor een ontwerp en uitvoering 

volgens de regels der kunst en de vigerende wetgeving.  

Zijn vervat in uw aankoop en maken integraal deel uit van de prijs: 

 Uitvoeren en rapportage grondsonderingen 

 Uitvoeren en rapportage milieu hygiënisch grondonderzoek 

 Opmeting van de terreinen in initiële toestand door een landmeter 

 Studie architect  

 Ingenieursstudie stabiliteit 

 Ingenieursstudie technische installaties 

 Adviesbureau akoestiek 

 Studie EPB en ventilatieverslaggeving 

 Veiligheidscoördinatie 

 Coördinatie en opvolging van de bouwwerken 

Zijn o.a. niet vervat in uw aankoop en maken deel uit van een aparte afrekening bij akte: 

 Opmaak basisakte en voorafgaandelijke studies inzake prekadastratie 

 Kosten en erelonen notaris 

Zijn o.a. niet vervat in uw aankoop en maken deel uit van een aparte afrekening bij  voorlopige 

oplevering: 

 Alle kosten van de voorziene nutsvoorzieningen (meterkasten, aankoppelings-, 

aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, verbruiks- en abonnementskosten) van  

water, elektriciteit, telefoon, TV-FM-distributie, internet, rioleringsaansluiting zijn niet 

in de verkoopprijs inbegrepen. 

 Bij de facturatie van de  schijf “uitvoering fundering” zal een bedrag van € 2.500,00 

(te verhogen met BTW) gefactureerd worden bij wijze van voorschot voor deze 

kosten. Bij de voorlopige oplevering zal de eindafrekening van deze kosten 

opgemaakt worden en is het resterende saldo betaalbaar of zal dit bedrag 

desgevallend gecrediteerd worden. 

 

2. Voorafgaandelijke werken en nutsvoorzieningen 

 

2.1 Afbraak 

Afbraak van de door  nieuwbouw te vervangen opstallen en gebouwen, opruiming van het 

puin en het bouwrijp maken van het bouwterrein.  

Langsheen de perceelgrenzen wordt in overleg met de betrokken buur en in functie van de 

toestand van eventuele constructies of elementen op die scheiding door de bouwheer 

bepaald of er opruimwerken mogelijk dan wel vereist zijn.  
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2.2 Werfinstallatie 

De werfinrichting is inbegrepen en tijdens de werkzaamheden voorziet de bouwheer waar 

nodig water en elektriciteit ten zijne laste.  

2.3 Nutsvoorzieningen 

Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsing-, keuring- en indienststellings-, verbruiks- en 

abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (riolering, water, elektriciteit, telefoon, 

internet, TV-FM distributie) en eventuele technische installaties door hen opgelegd of vereist 

(vb. drukverhoging voor stadswater) zijn niet in de prijs inbegrepen en vallen dan ook ten 

laste van de kopers.   

Een afrekening hiervan zal worden voorgelegd op basis van de reële facturen van de 

verschillende nutsmaatschappijen + een bijkomende coördinatie fee van 10%, waarbij de kost 

wordt verdeeld over de verschillende units per gebouw volgens hun aandeel in de quotiteiten 

van dat gebouw. Deze kosten dienen uiterlijk bij voorlopige oplevering van uw aankoop te 

worden vereffen in functie van het reeds betaalde voorschot.  

De bouwheer zal wel de nodige aanvragen en coördinatie doen om door de verschillende 

nutsmaatschappijen de nodige installaties te laten plaatsen. Eventueel abonnementen en 

tellers (om het testen van technische installaties mogelijk te maken en om de 

verwarmingsinstallatie in dienst te stellen) worden geopend op naam van de bouwheer en 

overgedragen aan de koper bij voorlopige oplevering die vanaf dat moment zal instaan voor 

het verbruik en de kosten daaraan gekoppeld.   

De bouwheer  zal de wettelijk verplichte keuringen van de technische installaties in zijn 

opdracht laten uitvoeren en bij voorlopige oplevering een keuringsverslag aan de koper 

bezorgen.  

2.4 Gemeenschappelijke voorzieningen 

 In het project is er ruimte voor 3 deelwagens voorzien. 1 van deze staanplaatsen 

bevindt zich in het privatieve gedeelte van de ondergrondse parking waardoor deze 

enkel kan gebruikt worden door de mede-eigenaars en huurders van het project. De 

twee andere staanplaatsen voor deelwagens bevinden zich in het open gedeelte van 

de parking waardoor deze ook door de buurt kunnen gebruikt worden. Voor deze 

deelwagens wordt een overeenkomst afgesloten en beheerd door de VME.  

 Huisvuilophaling: er zijn sorteerstraatjes voorzien (bestaande en nieuwe) op het 

openbaar domein aan de overkant van het project, ter hoogte van de huidige 

bebouwing. De nieuw aan te leggen sorteerstraat zal ten dienste staan van het project, 

afvalbeheer verloopt via de syndicus tenzij de stad Mechelen dit beheer op zich neemt.  

3. Ruwbouw 

 

3.1 Grondwerken 

De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde de 

funderings-, kanalisatie- en rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren. 

Het grondverzet gebeurt in het kader van de vigerende wetgeving en met respect voor een 

eventueel voorafgaandelijke milieu hygiënisch onderzoek. De zones waar geen grondverzet 
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vereist is voor de realisatie van de bouw, werken of omgevingsaanleg, beschreven in 

onderhavige lastenboek, blijven onaangeroerd en in oorspronkelijk toestand.   

3.2 Funderingen in (gewapend) beton 

Het gebouw wordt geplaatst op een fundering die de stabiliteit van het bouwwerk garandeert 

en dit overeenkomstig de berekeningen van de ingenieur stabiliteit die zich baseert op de 

kwaliteit van de ondergrond en de rapportage na de grondsonderingen.  

Een aardingsleiding wordt voorzien volgens de regels der kunst en vigerende wetgeving. 

3.3 Riolering 

De interne waterafvoer wordt aangesloten op het openbaar rioleringsnet, conform de 

decreten en wetgeving van toepassing. 

Alle rioleringsbuizen en hun hulpstukken zijn in PVC of gelijkwaardig. Ze worden met helling 

in volle grond op aangedamde aarde of verdicht zand geplaatst, conform de normen en 

wettelijke voorschriften.  

Een scheiding tussen de riolering van het regenwater en afvalwater is voorzien, de aansluiting 

naar de publieke riolering gebeurt ook door de bouwheer in het kader van artikel 2.3.  

Gezamenlijke infiltratieleidingen en -bekkens voor regenwater zijn voorzien volgens de 

wettelijke normen, deze bevinden zich o.a. naast de parking en/of in de (privatieve) tuinzones. 

Er is geen hergebruik van regenwater voorzien, enkel infiltratie.    

De gezamenlijke septische putten bevinden zich onder de fietsenstallingen, in de 

parkeergarage of onder gemeenschappelijk domein, niet onder privatieve tuinen.  

Eventuele wijzigingen in het tracé van de riolering tijdens de uitvoering van de werken zijn 

steeds mogelijk en worden desgevallend uitgevoerd volgens de keuze van de bouwheer in 

overleg met de ingenieur technieken en/of de architect.  

3.4 Draagstructuur en binnenmetselwerk 

De draagstructuur (muren, vloerplaten, balken, kolommen, trappen, …) wordt op basis en 

met respect voor de architectuurplannen verder uitgewerkt en ontworpen door de ingenieur 

stabiliteit volgens de vigerende normering. De studie van de ingenieur stabiliteit heeft 

voorrang op de plannen van de architect.  

In hoofdzaak wordt er geopteerd voor een massieve bouw waarbij de ingenieur gebruikt 

maakt van een combinatie tussen (gewapend) betonnen (prefab of ter plaatse gestort) 

elementen en gemetste muren in betonblokken, baksteen of kalkzandsteen.  

Voor de scheidingsmuren tussen privatieve vertrekken wordt gewerkt met ontdubbelde muren 

(doorgaans in 2 verschillende materialen) voorzien van de nodige (akoestische of thermische) 

isolatie en volgens de voorschriften van de architect. 

Niet-dragend metselwerk wordt uitgevoerd in baksteen, betonblokken of gipsblokken volgens 

de voorschriften van de architect.  

Technische ruimtes, het volledige niveau -1 en circulatietrappen die niet bepleisterd worden, 

worden afgewerkt in toestand van verzorgde ruwbouw (vb. meegaand gevoegd).  
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3.5 Gevelmaterialen 

De gevels zijn voorzien in een combinatie van: 

 Vlakken in lichtgrijs/lichtbeige genuanceerd gevelmetselwerk met ruw voegwerk 

opgebouwd volgens het principe van een spouwmuur met een isolatie conform de 

EPB-studie.  

 Horizontale betonnen gevelbanden waar aangegeven op de plannen. 

 De gevels lopen door op de rand van het openbaar domein in tuinmuren, muren van 

fietsenstallingen. De muren van fietsenstallingen die niet grenzen aan openbaar 

domein, zijn ofwel uitgevoerd in gevelmetselwerk, ofwel met een houten 

gevelbekleding. 

3.6 Daken 

Platte daken  

 draagstructuur volgens studie stabiliteit 

 een isolerende mortel geplaatst in helling volgens de voorschriften van de architect 

 isolatie, conform de EPB-studie 

 vereiste dichtingslagen 

 i.f.v. het ontwerp wordt een ballastlaag (terras) of een groendak geplaatst conform de 

bouwvergunning 

De zichtbare regenwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink. De weggewerkte afvoeren 

worden uitgevoerd in kunststof. 

De afwatering van de (inpandige) terrassen (verdiepingen) gebeurt via een individuele 

aansluiting op de afvoer of via spuwers. De afwatering van luifels en eventueel kleinere 

uitkragende terrassen gebeurt via spuwers.  

Rookevacuatiekoepels 

De traphallen van de appartementsgebouwen worden op het bovenste niveau voorzien 

van een aangepaste koepel/luik voor evacuatie van rookgassen voor zover bepaald en 

vereist in de voorschriften en het advies van de brandweer bij bouwvergunning. 

3.7     Buitenschrijnwerk 

De ramen en buitendeuren worden vervaardigd uit behandeld, thermisch onderbroken 

aluminium met dubbele beglazing met een U-waarde van maximaal 1.0 W/m² K. Dit volgens 

de plannen van de architect en studie van de EPB-adviseur en voorzien  in een donkere, 

grijsbruine kleur. De zonnetoetredingsfactor van het glas wordt bepaald door de EPB-studie. 

Ter hoogte van de terrassen en opengaande ramen (waar nodig volgens de norm) wordt een 

borstwering voorzien, uitgevoerd in een draadnet met bovenbuis in dezelfde kleur als het 

buitenschrijnwerk in staal of aluminium volgens de gevelplannen. Ontwerp, uitvoering en kleur 

in overleg met en volgens de voorschriften van de architect.  

De raamdorpels worden waar technisch mogelijk mee voorzien in hetzelfde aluminium 

schrijnwerk, zo niet (bij gelijkvloerse ramen tot op vloerniveau) uitgevoerd in blauwe steen of 

prefab beton.  

Wijzigingen in het buitenschrijnwerk worden in geen geval toegestaan. Rolluiken en 

buitenzonnewering zijn niet voorzien.  
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Buitenpoorten (bvb. fietsenstalling, eventuele tuinpoorten, …) zijn voorzien in hetzelfde 

materiaal en kleur als de borstweringen.  

4. Gemene delen – afwerking 

 

4.1     Circulatie 

 

4.1.1 Appartementsgebouwen 

De toegang en circulatiehallen van de appartementsgebouwen (A, E, F, G1, I, J, L) worden 

afgewerkt in harmonie met het gebouw, naar keuze van bouwheer en architect. Dit houdt in:  

 Een keramische vloertegel met bijhorende plinten 

 Bepleisterde wanden, tevens geschilderd. 

 Betonnen prefabtrappen met anti-sliprand 

 Vereiste verlichting en bijhorende armaturen 

 Brandpreventie volgens de voorschriften van de brandweer 

 Elektrische toegang bedienbaar via videofoon in elk appartement 

 Collectieve brievenbussen conform de voorschriften van bpost (verzameld per kern en 

huisnummer) 

4.1.2 Woningen  

De woningen zijn betreedbaar via een private inkomdeur die rechtstreeks uitgeeft op 

openbaar domein of een gemeenschappelijk tuinpad.  

 Brandpreventie volgens de voorschriften van de brandweer 

 Er is geen videofonie voorzien voor de woningen, enkel voor woningen type K, waarvan 

de inkom zich bevindt aan een gemeenschappelijk tuinpad.  

 Elke woning heeft een individuele brievenbus. De brievenbus bevindt zich naast de 

voordeur, als de voordeur rechtstreeks uitgeeft op openbaar domein. De brievenbus 

bevindt zich op een collectieve plaats in de tuinmuur, indien de voordeur van de woning 

niet rechtstreeks uitgeeft op openbaar domein. Beide zijn conform de voorschriften van 

bpost (eventueel verzameld per kern en huisnummer) 

4.2 Technische lokalen 

De technische lokalen (eventueel fietsenlokaal, berging, tellerlokalen, …) worden afgewerkt in 

verzorgde ruwbouw. Verlichting, bijhorende armaturen en brandpreventie zijn voorzien waar 

nodig, in overleg met, en volgens keuze door bouwheer, architect en studie technieken. 

Meubilair/infrastructuur voor fietsenstalling in de collectieve ruimten of lokalen zijn niet 

voorzien. 

4.3     Gemeenschappelijke circulatie 

 

4.3.1 Appartementsgebouwen A, E, F, G1, I, J, L 

Een lift per traphal is voorzien, alsook een gemeenschappelijke trap. Deze liften bedienen de 

verschillende verdiepingen en zijn van het type elektrisch met geïntegreerde machinesturing 

in de liftschacht en uitgevoerd volgens de vigerende normering. Afwerking en materialen 

worden gekozen door de bouwheer in overleg met de architect, in elk geval op elk verdiep 

voorzien van schuifdeuren.  

Voor appartementsgebouwen A, G1, I en J lopen de liften door tot in de parkeergarage.  
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Voor appartementsgebouwen E, F en L starten de trap en de lift op de gelijkvloerse verdieping. 

Om de parking te bereiken/te verlaten kan men gebruik maken van de gemeenschappelijke 

trappen en liften.  

4.3.2 Gemeenschappelijke liften 

Er zijn twee gemeenschappelijke liften voorzien die de parking verbinden met het gelijkvloerse 

niveau, deze doen ook dienst als fietslift. Deze liften bevinden zich in de gemeenschappelijke 

fietsenstallingen in de kelder. Deze liften bedienen enkel de parkeergarage en het gelijkvloers, 

ze komen bovengronds uit op straatniveau/tuinniveau. Ze zijn van het type elektrisch met 

geïntegreerde machinesturing in de liftschacht en uitgevoerd volgens de vigerende normering. 

Afwerking en materialen worden gekozen door de bouwheer in overleg met de architect, in elk 

geval op elk verdiep voorzien van schuifdeuren.  

Deze liften zullen beveiligd worden via een codeklavier of sleutelslot zodat enkel bewoners 

van het project hiervan gebruik kunnen maken.  

4.3.3 Gemeenschappelijke trappen 

Er zijn 3 trappen die de kelder verbinden met het gelijkvloerse niveau. Hiervan komen 2 

vluchttrappen uit op straatniveau in gebouw G1 en gebouw J, zonder rechtstreekse toegang 

tot de lifthallen van de gebouwen zelf. In blok A komt de trap uit in de het gebouw zelf, maar 

wordt de toegang in de kelder beperkt tot mede-eigenaars van het gebouw en de 

onderliggende kelderbergingen. De toegang tot de traphallen naar de kelder toe wordt ook 

voorzien van een slot zodat er geen vrije toegang tot de kelder is voor niet-bewoners via 

deze trappen.   

De trappen zijn uitgevoerd in prefab-beton met ingewerkte anti-sliprand, de wanden/muren 

zijn in verzorgde ruwbouw afgewerkt.  

4.4 Ondergronds niveau (parking, gangen, kelderbergingen, …) 

Op niveau -1 worden ondergrondse parkeerplaatsen, privatieve kelders, circulatieruimtes en 

andere technische ruimten gerealiseerd.  

Dit ondergronds niveau wordt volledig afgewerkt in verzorgde ruwbouw (o.a. zichtbaar beton, 

gepolierde vloer, meegaand gevoegd metselwerk en betonnen vloer en plafonds). Leidingen 

worden zichtbaar in opbouw uitgevoerd. Meubilair/infrastructuur voor fietsenstalling in de 

collectieve ruimten of lokalen zijn niet voorzien. 

Aanduiding van de parkeerplaatsen is voorzien. De toegang van de wagens van de 

gelijkvloerse verdieping naar niveau -1 wordt gerealiseerd door een matig hellende inrit. Het 

eerste deel van de parking ter hoogte van de inrit, wordt voorzien als een open 

bezoekersparking waarop een erfdienstbaarheid van openbaar nut rust. Het privatieve deel 

van de parking wordt afgesloten door een sectionaalpoort, bedienbaar met een zender. 

4.5 Binnendeuren 

De inkomdeur van de appartementen, is een brandvertragende (Rf 30’) deur met 

mechanische meerpuntssluiting. De veiligheidsloten worden geïntegreerd in een sleutelplan: 

één zelfde sleutel voor inkomdeur van het gebouw en de appartementsdeur.  De inkomdeur 

van het appartement zal langs de kant van de traphal geschilderd worden volgens de keuze 

van de bouwheer.  
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De gemeenschappelijke deuren van de traphal, kelders en technische lokalen zullen 

uitgevoerd worden in type tubespaan en afgewerkt volgens keuze van de bouwheer. 

Brandwerende deuren zullen geplaatst worden daar waar nodig, dit volgens de voorschriften 

van toepassing en de vereisten van de brandweer. 

4.6 Elektriciteit 

Ter aanvulling van de individuele installatie, is er een afzonderlijke installatie voorzien voor 

de vereiste elektriciteit en verlichting van de gemeenschappelijke delen, het ondergronds 

niveau en de liften. Een  volledige noodinstallatie is voorzien in de gemeenschappelijke delen,  

daar waar nodig.   

De verlichting van de gemeenschappelijke delen (parking, traphal, inkomhal) wordt 

uitgevoerd in een combinatie van bewegingsdetectoren, timer of drukknoppen. 

4.7 Collectieve buitenruimte 

De collectieve buitenruimte tussen gebouwen wordt aangelegd door de bouwheer. 

Verharding (volgens inplantingsplan) voorzien in klinkers of soortgelijk materiaal o.a. op de 

toegang voor voetgangers naar de gebouwen, en als ondergrond voor de bovengrondse 

fietsenstallingen. De overige zones worden voorzien van groenaanleg volgens de keuze van 

de bouwheer.  

De strook langs de oostelijke perceelsgrens van blokken A, B en C wordt ingezaaid, er is 

geen verharding of verbinding met de (verhoogde) privatieve tuinen voorzien.  

Indien vereist voor de stabiliteit, worden keerelementen voorzien ter hoogte van grote 

niveauverschillen tussen tuinen of tussen tuinen en collectieve delen. Om de 

gemeenschappelijke paden met elkaar te verbinden is er ook 1 buitentrapje voorzien 

tegenover gebouw L. Functionele sfeerverlichting naar en in de bovengrondse 

fietsenstallingen is voorzien.  

De bovengrondse fietsenstallingen bestaan uit een lichte structuur in staal en/of hout of 

worden uitgevoerd in combinatie betonsteen/gevelmetselwerk. Meubilair/infrastructuur voor 

het stallen van de fietsen in de collectieve ruimten of lokalen zijn niet voorzien. De plaatsing 

en aankoop daarvan gebeurt indien nodig in overleg, op initiatief en kosten van de mede-

eigendom na de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen, maar wel in de 

zones zoals getekend op de vergunde plannen. 

Sommige woningen en gelijkvloerse appartementen hebben een terras met privatief genot 

dat zich bevindt in de collectieve buitenruimte. Deze terrassen worden omsloten door een 

haag.  

Het nieuw aan te leggen openbaar domein betreft een autovrije straat met 

groenaanplantingen en maakt geen deel uit van de privatieve aankoop en dit 

verkooplastenboek. Het openbaar domein en het stadsbos worden overgedragen naar de 

stad Mechelen.   

5. Privatieve delen – afwerking 

 

5.1 Sanitaire installatie 

De sanitaire installatie beantwoordt aan de voorschriften van de watermaatschappij en is 

conform aan de geldende verordeningen.  
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De tellerlokalen met individuele tellers (zie ook art. 2.3) die zich in de kelderverdieping of op 

het gelijkvloers bevinden, bedienen de verschillende (woon)units via metalen –of kunststof 

leidingen.    

De woningen kunnen een privatieve teller in de eigen inkomhal hebben.  

De waterleidingen in de dekvloer zijn in kunststof met dubbele wand.  De  afvoerleidingen zijn 

in PVC, PP of gelijkwaardig. 

Koudwaterpunten (KW) voorzien (indien sanitair toestel getekend op plan) 

 Toiletten  

 Handenwasser (max. 1 per woning/appartement) 

 Kraan (kranen) lavabo(’s) in de badkamer of douchekamer 

 Douchekraan  

 Badkraan  

 Kraan wasmachine 

 Keukenkraan 

 Vaatwasser 

Warmwaterpunten (WW) voorzien (indien sanitair toestel getekend op plan) 

 kraan (kranen) lavabo(‘s) in badkamer of douchekamer  

 douchekraan  

 badkraan  

 keukenkraan  

Op het contractueel ondertekende verkoopplan staan de sanitaire toestellen ingetekend. 

Bij leverancier Facq kan u een keuze maken voor uw sanitaire toestellen, volgens de 

budgetten beschreven in bijlage. Ook de plaatsing van deze toestellen is inbegrepen bij 

uw aankoop.  

Indien gewenst en indien technisch mogelijk kan in overleg met de keuzebegeleider en de 

leverancier worden afgeweken van de voorziene sanitaire toestellen.  

Het betreft hier een keuzemogelijkheid, echter zonder mogelijkheid tot wijzigingen in 

plan of principe van sanitaire installatie. Wij geven reeds mee dat volgende keuzes niet 

mogelijk zijn: 

 Betegelde inloopdouches (steeds een douchetub bij een douche vereist)  

 Kraanwerk met grote debieten (>9l/min), stoomkranen of inbouwkranen 

 Jacuzzi’s, wellness-baden, … 

Vraag bij uw keuzes ook steeds naar de impact op de planning en leveringstermijnen. 

Sommige meer exclusieve merken of maatwerk (vb. doucheschermen) vergen een extra 

leveringstermijn waarbij mogelijk in de contractuele planning geen rekening gehouden werd. 

Dit wordt ook mee bekeken door de keuzebegeleider en/of projectleider van de bouwheer, 

die de impact op de prijs en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen beoordelen en ter 

goedkeuring aan u voorleggen voor uitvoering van de werken.  

Het is de koper toegestaan om de levering en plaatsing van de sanitaire toestellen uit de 

overeenkomst te onttrekken en een eigen leverancier aan te duiden. In dit geval heeft de 

bouwheer het recht op de vergoeding van de ervoor gedane uitgaven en de gederfde winst, 

die forfaitair vastgesteld wordt op dertig ten honderd van de waarde van deze werken. De 
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uitvoering van deze werken door een door de koper aangeduide derde kan dan slechts plaats 

vinden NA de voorlopige oplevering. 

5.2 Gasinstallatie 

Er is geen gasaansluiting voorzien in dit project. Gashaarden of kookvuren op gas zijn dan 

ook niet mogelijk.  

5.3 Verwarming 

Elke (woon)unit beschikt over een individuele water-lucht-warmtepomp. Dit met een 

vermogen om bij -8°C buitentemperatuur in de leefruimte 22°C, in de keuken 22°C, in de 

hoofdbadkamer 24°C en in de slaapkamers 16°C binnentemperatuur te garanderen. 

Het warm water wordt eveneens geproduceerd door de warmtepomp. De buitenunit van de 

warmtepomp bevindt zich op het bovenste dak van iedere (gestapelde) woning of ieder 

appartementsgebouw, de leidingen naar de binnenunit lopen via de gemeenschappelijke 

schachten. De binnenunit bevindt zich in de berging van het appartement, de binnenunit staat 

in voor de verwarming en de productie van het sanitair warm water.  

Het hele appartement of de hele woning is voorzien van vloerverwarming, behalve in de 

technische bergingen en onder vaste installaties bvb. keuken. In de hoofdbadkamer is er een 

bijkomende lage temperatuur-radiator voorzien. De aansluiting van dit verwarmingstoestel 

komt uit de muur, tenzij dit technisch niet mogelijk is (vb. wegens betonwand). 

De aantallen, afmetingen en inplanting van de vloerverwarming worden door de installateur 

bepaald. De uitzettingsvoegen in de vloer (elastisch gevoegd) worden door de installateur 

bepaald en dienen gevolgd te worden door de leverancier en plaatser van de vloerbekleding. 

De verwarming wordt gestuurd via een digitale thermostaat in de leefruimte.  

Andere verwarmingstechnieken zijn niet voorzien en ook niet mogelijk.  

5.4 Ventilatie 

Teneinde het energieverbruik in de gebouwde woon(units) te verminderen, werd er gekozen 

voor een mechanische verluchting met warmteterugwinning (systeem D) door plaatsing 

van technische voorzieningen op het dak, in het appartement (ventilatie-unit in de berging), 

in valse plafonds (indien aanwezig), in de wanden, vloerplaat of dekvloer. Dit conform de 

vigerende ventilatienorm en EPB-wetgeving.  

De geventileerde ruimten zullen worden voorzien van een rooster in de muur of in het plafond. 

Op deze manier, zullen niet enkel de vochtige ruimten, zoals badkamer, WC en wasplaats, 

mechanisch geventileerd worden, maar ook de leefruimten. De warmtewisselaars van dit 

systeem, recupereren zo gedeeltelijk de warmte die anders verloren zou gaan bij het 

gebruiken van een klassiek ventilatiesysteem. In technisch lokalen zoals de privatieve 

bergingen kunnen de vereiste technieken en leidingen zichtbaar en in opbouw worden 

uitgevoerd waar nodig.  

De wettelijk verplichte ventilatieverslaggeving wordt voorzien door de bouwheer.   

De dampkap in de keuken is van het type individuele dampkap zonder luchtafvoerleiding, 

maar met een techniek van recirculatie. In de keuze daarvan wordt u mee begeleidt door de 

leverancier van de keuken.  

Voor de droogkasten is er geen verluchting voorzien. Een condensatiedroogkast is vereist. 
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Hogervermelde technieken werken louter efficiënt bij een goed onderhoud door de koper na 

oplevering. De aanwezige filters dienen dan ook regelmatig gereinigd of vervangen te 

worden.  

5.5 Elektriciteit 

De voorziene installatie vertrekt vanaf de teller en is conform de voorschriften van de 

elektriciteitsleverancier en volgens het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties 

(AREI).  De individuele tellers van de appartementen bevinden zich in een apart lokaal op het 

gelijkvloers of in de kelder. Bij de woningen bevindt de teller zich in de inkomhal. De 

hoofdschakelaar wordt geïnstalleerd volgens de voorschriften van toepassing en nabij de kast 

van de tellers. De elektrische installatie zal voor indienststelling gekeurd worden door een 

erkend organisme. 

Een verdeelbord met de zekeringen en de verliesstroomschakelaar is voorzien in de 

(woon)unit. De inplanting hiervan wordt door de architect en ingenieur technieken bepaald, 

meestal in de berging.  

De basisafdekplaten, de schakelaars en stopcontacten (merk Niko of gelijkwaardig) worden 

bepaald door de bouwheer.   

De privatieve installaties en ruimtes beschikken niet over lichtarmaturen, met uitzondering 

van de lichtpunten op de terrassen, waarvoor type en inplanting bepaald wordt door de 

bouwheer. De overige lichtarmaturen kunnen niet worden toegevoegd aan onze opdracht en 

dienen door koper na voorlopige oplevering op eigen initiatief te worden voorzien. 

Inbouwverlichting in de (vaste) plafonds of wanden zijn niet mogelijk. Inbouwverlichting in 

valse plafonds kan ook enkel op eigen initiatief van de koper na de voorlopige oplevering, 

behoudens dit niet in conflict komt met de technische leidingen in dit plafond.  

Een videofooninstallatie zal elk appartement koppelen aan de inkomdeur van het gebouw. 

De (gestapelde) woningen zijn, tenzij anders vermeld, niet voorzien van videofonie maar 

beschikken wel over een gewone deurbel. 

Een kabel, type Coax en een kabel type UTP (in functie televisie/telefonie) – behoudens 

aanpassen van kabeltype door telecommaatschappijen - is voorzien tussen een lokaal in de 

gemeenschappelijke delen en het lokaal van het verdeelbord van elk appartement. Het 

initiatief en kosten van aansluiting door de teledistributie maatschappijen zijn ten laste van de 

koper in functie van de abonnementskeuze.  

De elektrische uitrusting varieert per appartement, dit in functie van het plan. De voorziene 

configuratie is minstens als volgt (indien de ruimte op het plan staat ingetekend): 

 Monofasig 230V 

 Leefruimte:  

- 6 stopcontacten  

- 1 x coax 

- 1xRJ45 met dubbel aansluitpunt  

- 2 x 1 lichtpunt met 1 schakelaar 

- 1 x videofonie (binnenpost, enkel voor appartementen) 

 Keuken: 

- 4 vrij te kiezen stopcontacten 

- 1 x stopcontact frigo met vriesvak 

- 1 x aansluiting kookplaat 
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- 1 x stopcontact dampkap 

- 1 x stopcontact microgolf 

- 1 x stopcontact oven 

- 1 x stopcontact vaatwasser 

- 1 x lichtpunt met schakelaar 

 Inkomhal:  

- 1 x stopcontact 

- 1 x lichtpunt met schakelaar 

 Nachthal:  

- 1 x stopcontact 

- 1 x lichtpunt met schakelaar 

 WC:  

- 1 x lichtpunt met schakelaar 

 Badkamer: 

- 2 x vrij te kiezen stopcontact 

- 1 x lichtpunt met schakelaar 

- 1 aansluiting lichtpunt boven lavabomeubel met aparte schakelaar 

 Hoofdslaapkamer: 

- 3 vrij te kiezen stopcontacten 

- 1 x coax 

- 1xRJ45 met dubbel aansluitpunt 

- 1 lichtpunt met schakelaar 

 Extra slaapkamer: 

- 3 vrij te kiezen stopcontacten 

- 1 lichtpunt met schakelaar 

 Bergplaats: 

- 1 x lichtpunt met schakelaar 

- 1 x stopcontact binnen-unit warmtepomp 

- 1 x stopcontact ventilatie-unit 

- 1 x stopcontact wasmachine 

- 1 x stopcontact droogkast 

- 1 x stopcontact internet/telefonie/data 

- 1 x vrij te kiezen stopcontact 

 Terras (enkel voor het hoofdterras): 

- 1 x lichtpunt met schakelaar en verklikker (binnen) 

- 1 lichtarmatuur te bepalen door bouwheer 

 Kelder (indien van toepassing): 

- 1 x lichtpunt op collectieve bewegingsdetectie (op gemeenschappelijke teller 

en per zone van gegroepeerde kelders)  

In overleg en onder begeleiding van de keuzebegeleider kan de koper de inplanting en positie 

van de elektrische uitrusting naar eigen keuze bepalen voor zover de planning dat toelaat. 

Toevoeging aan die uitrusting (stopcontacten, lichtpunten, …) zijn mogelijk voor zover die de 

voorzien installatie niet verzwaard en indien technisch mogelijk. Dit wordt ook mee bekeken 

door de keuzebegeleider en/of projectleider van de bouwheer, die ook de impact op de prijs 

en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen beoordelen en ter goedkeuring aan u 

voorleggen voor uitvoering van de werken. 

5.6 Fotovoltaïsche zonnepanelen 
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Voor zover de studie EPB het vergt worden in het gebouw hernieuwbare energiebronnen 

voorzien. In dit project is dit voldaan door het voorzien van warmtepompen als 

verwarmingsinstallatie.  

Desgevallend kunnen fotovoltaïsche zonnepanelen worden aangeboden als betalende 

keuzemogelijkheid – weliswaar beperkt in oppervlakte op het hoofddak volgens de statuten.  

5.7 Pleisterwerken 

Alle binnenmuren en plafonds worden uitgevoerd in pleisterwerk. Het gips wordt machinaal 

of  manueel in één laag aangebracht en onmiddellijk daarna met de regel uitgestreken, nadien 

genivelleerd en gladgemaakt. Alle buitenhoeken zijn voorzien van metalen hoekprofielen. 

Wanden in gipsblokken of plafonds op breedplaatvloeren worden voorzien van dunpleister.  

De retours van de ramen worden uit gepleisterd. De bekleding rond de ramen van de niet-

gepleisterde ruimten wordt uitgevoerd in hout. Afwerking met gipsplaten, waar nodig in functie 

van de speciale technieken, zullen volgens de voorschriften van de fabrikant uitgevoerd 

worden. In de bergingen blijven de technische voorzieningen zichtbaar. 

Alle pleister –en gipsplaatwerken worden opgeleverd “klaar voor de schilder”. Herstellingen, 

opschuren, licht uitvlakken en het plaatsen van een grondlaag dienen dus nog te worden 

uitgevoerd op initiatief van de klant na de oplevering. Ook de schilderwerken zelf in het 

privatieve gedeelte zijn niet voorzien.    

5.8 Dekvloer en vloerisolatie 

Een zwevende dekvloer is voorzien in de appartementen; dit wilt zeggen dat de dekvloer 

gescheiden is van de betonplaat door een isolatie, afhankelijk van de kenmerken en 

inplanting van de (woon)units en volgens de voorschriften van de ingenieur EPB, 

studiebureau akoestiek en de architect. 

5.9 Tegelwerken 

Een vloerbekleding in keramische tegels met een handelswaarde1 (HW) van 30 €/m² is 

voorzien in volgende ruimtes: 

 (Open) keuken 

 Leefruimte (incl. eetruimte) 

 Inkomhal 

 Nachthal (indien aanwezig) 

 Bad –en douchekamers (indien aanwezig) 

 Toilet 

De plaatsing van de vloertegels is voorzien volgens standaardformaten (45x45 cm) en recht 

verband (voeg op voeg) met grijze voeg. In badkamers, keukens, toilet en natte bergingen, 

zijn er  bijhorende plinten (HW van 9,00 €/m) voorzien. In de leefruimtes, nacht- en 

inkomhallen zijn er bijhorende mdf-schilderplinten voorzien.   

Wandbekleding in keramische tegels met een handelswaarde1 (HW) van 25 €/m² zijn 

voorzien in volgende ruimtes: 

 
1 Opgegeven handelswaarden zijn steeds bedragen exclusief BTW 
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 op de muren rond de douche (tot bovenzijde douchedeur, enkel ter plaatse van de 

douche zelf) 

 op de zijden rondom en onder het bad (enkel ter plaatse van het bad) 

 op de muur rondom en boven het bad (2 rijen of net boven het kraanwerk, enkel ter 

plaatse van het bad) 

De plaatsing van de wandtegels is voorzien volgens standaardformaten (20x20 cm of 25x45 

cm) en recht verband (voeg op voeg) met witte of grijze voeg. Waar nodig wordt een 

cementering (i.p.v. pleisterwerk) of waterdichtingsmat voorzien voor de plaatsing van de 

wandtegels. 

De keuzemogelijkheden voor de tegels zijn te bezichtigen in de showroom van onze 

leverancier Steylaerts. Indien gewenst en indien technisch mogelijk kan in overleg met de 

keuzebegeleider en de leverancier worden afgeweken van de voorziene tegels.  

Het betreft hier een keuzemogelijkheid, echter zonder mogelijkheid tot wijzigingen in 

principe van tegelwerken. Vraag bij uw keuzes ook steeds naar de impact op de planning 

en leveringstermijnen. Sommige meer exclusieve merken of maatwerk vergen een extra 

leveringstermijn waarbij mogelijk in de contractuele planning geen rekening gehouden werd. 

Dit wordt ook bekeken door de keuzebegeleider en/of projectleider van de bouwheer, die de 

impact op de prijs en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen beoordelen en ter 

goedkeuring aan u voorleggen voor uitvoering van de werken.  

5.10  Raamtabletten 

Omwille van luchtdichtheid, worden de ramen rondomrond uitgewerkt met pleisterwerk. Er 

zijn geen raamtabletten voorzien. 

Bij terrassen waarbij er een opstap is naar buiten, wordt er wel een raamtablet in blauwe 

hardsteen of gelijkwaardig voorzien.   

5.11  Hout of laminaatvloeren 

Een vloerbekleding in laminaat met een handelswaarde1 (HW) van 25 €/m² is voorzien in 

volgende ruimtes: 

 Slaapkamers 

 Bureauruimtes zoals aangeduid op verkoopplan 

De plaatsing van de laminaatvloer is voorzien in standaarddiktes en volgens het principe van 

een zwevende vloer. Bijhorende mdf-schilderplinten zijn voorzien.  

De keuzemogelijkheden voor de laminaatvloer zijn te bezichtigen in de showroom van onze 

leverancier Steylaerts. Indien gewenst en indien technisch mogelijk kan in overleg met de 

keuzebegeleider en de leverancier worden afgeweken van de voorziene laminaatvloer.  

Het betreft hier een keuzemogelijkheid, echter zonder mogelijkheid tot wijzigingen in 

principe van de voorziene laminaatvloer. Vraag bij uw keuzes ook steeds naar de impact 

op de planning en leveringstermijnen. Sommige meer exclusieve merken vergen een extra 

leveringstermijn waarbij mogelijk in de contractuele planning geen rekening mee gehouden 

werd. Dit wordt ook mee bekeken door de keuzebegeleider en/of projectleider van de 

bouwheer, die ook de impact op de prijs en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen 

beoordelen en ter goedkeuring aan u voorleggen voor uitvoering van de werken. 
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In het bijzonder wordt er op gewezen dat afwijkende diktes en (hout)soorten een andere 

plaatsingstechniek (lijmen, …) of extra droogtijd van de dekvloer vereisen. Bij het wijzigen 

van de vloerbekleding van vloertegel naar laminaat, kan het zijn dat de vloerverwarming 

verzwaard moet worden om dezelfde binnentemperatuur te bekomen.  

5.12  Binnenschrijnwerk 

De binnendeuren zijn van type tubespaan, vlak “klaar voor de schilder”, voorzien van een 

standaard alu-kruk en standaard hang- en sluitwerk, hoogte deurgehelen 2m11. De bekleding 

en omlijsting zijn tevens voorzien om te schilderen. Het schilderwerk is niet inbegrepen. 

Indien gewenst en indien technisch mogelijk kan in overleg met de keuzebegeleider en de 

leverancier worden afgeweken van de voorziene binnendeuren.  

Het betreft hier een keuzemogelijkheid, echter zonder mogelijkheid tot wijzigingen in 

plan of principe van de binnendeuren. Vraag bij uw keuzes ook steeds naar de impact op 

de planning en leveringstermijnen. Sommige meer exclusieve merken of maatwerk vergen 

een extra leveringstermijn waarbij mogelijk in de contractuele planning geen rekening mee 

gehouden werd. Dit wordt ook mee bekeken door de keuzebegeleider en/of projectleider van 

de bouwheer, die ook de impact op de prijs en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen 

beoordelen en ter goedkeuring aan u voorleggen voor uitvoering van de werken.  

De binnentrappen in de woningen zijn voorzien in beuk met open treden. Langs 1 zijde wordt 

er een handgreep of balustrade voorzien.  

5.13  Keuken 

Voor wat betreft de keuken hebt u de vrijheid om deze in overleg met de keuzebegeleider en 

aangeduide leverancier nl. Keukenontwerpers nv naar uw persoonlijke wensen te laten 

uitwerken. Er dient natuurlijk steeds rekening gehouden te worden met de voorzien ruimte en 

de daaraan verbonden (technische) randvoorwaarden (circulatie, raampartijen en 

deuropeningen, technische leidingen, schachten, …). 

In een bijgevoegd overzicht vindt u het budget (excl. BTW) dat wij voor de levering en de 

plaatsing van uw keuken hebben voorzien. Deze budgetten werden voorafgaandelijk en 

specifiek voor de desbetreffende (woon)unit opgemaakt in overleg met de betrokken 

keukenleverancier(s) en bieden de mogelijkheid om een uitgeruste keuken in de aankoopprijs 

te integreren. 

Wij voorzien in dit project een door ons vastgelegde leverancier nl. Keukenontwerpers nv 

die de kunde en ons akkoord hebben om in dit project de keukens te leveren en te plaatsen. 

Het staat u als koper vrij deze leverancier aan te spreken en een voorstel te laten uitwerken. 

Dit voorstel wordt dan na nazicht door onze keuzebegeleider aan u voorgelegd waarna u met 

ons als bouwheer uw keuze formeel bekrachtigt binnen de afgesproken termijn. Eventuele 

overschrijdingen van het voorzien budget en impact op de planning worden ook in dat voorstel 

door de keuzebegeleider opgenomen.  

Het is de koper toegestaan om de levering en plaatsing van de  keuken uit de overeenkomst 

te onttrekken en een eigen leverancier aan te duiden. In dit geval heeft de bouwheer het recht 

op de vergoeding van de ervoor gedane uitgaven en de gederfde winst, die forfaitair 

vastgesteld wordt op dertig ten honderd van de waarde van deze werken. De uitvoering van 

deze werken door een door de koper aangeduide derde kan dan slechts plaats vinden NA de 

voorlopige oplevering. 
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De door u vastgelegde keuken dient: 

- Minimaal het vastgelegde budget te omvatten (minprijzen of beperken van de keuken 

zijn niet toegelaten) 

- Te voorzien in een spoelbak en bijhorend kraanwerk ter vervolledigen van de sanitaire 

installatie 

- Te voorzien in een dampkap van het type recirculatie (zie ook artikel 5.4) 

- Duidelijk te voorzien en vermelden (via een technisch plan besproken opgemaakt 

door de leverancier) waar de voorziene technieken (dampkap, elektriciteit, afvoer, …) 

dienen geplaatst te worden.  

De intekening van de keuken op de verkoopplannen is louter indicatief en niet bindend.  

6. Buitenaanleg 

 

6.1 Terrassen 

De terrassen op het gelijkvloers worden uitgevoerd in een waterdoorlatende klinkers op 

gestabiliseerd zand.  

De uitkragende terrassen op de verdiepingen worden uitgevoerd in blijvend zichtbaar 

prefabbeton. De terrassen op platte daken of inpandige terrassen, worden afgewerkt in 

betontegels op tegeldragers, de keuze van betontegels wordt bepaald door bouwheer en 

architect. 

6.2 Buitenaanleg en beplanting 

De privatieve tuinen worden genivelleerd en ingezaaid. Ze zijn door de koper verder te 

onderhouden na voorlopige oplevering. Indien de koper een tuinhuis wenst te plaatsen, 

dienen de architecturale richtlijnen in de statuten gevolgd te worden.  

Indien vereist voor de stabiliteit worden keerelementen voorzien ter hoogte van grote 

niveauverschillen, anders worden de hoogteverschillen opgevangen door uitvoering in taluds.  

Een visueel groenscherm (type, hoogte en uitvoering bepaald door de architect) wordt waar 

mogelijk tussen de privatieve tuinen voorzien.  

 

Bijlage 1: budgettenlijst sanitair 

Bijlage 2: budgettenlijst keuken  


